Krakéw, dnia 10.09.2025 r.

WYJASNIENIA NR 1

dotyczy: Zapytanie ofertowe dotyczqce wykonania opracowania przeciwpozarowego i opracowania
bezpieczeristwa dla nieruchomosci potoZonej w Krakowie objetej MPZP ,Balice I”

Zamawiajacy informuje, ze w ramach postepowania wptynety nastepujace pytania:

Pytanie

W zwigzku z zapytaniem ofertowym na wykonanie opracowania przeciwpozarowego i opracowania
bezpieczenstwa dla nieruchomosci potozonej w Krakowie objetej MPZP ,Balice I” z dnia 04.09.2025 r. zwracamy
sie z prosba o wyjasnienie zapisu w pkt 5 ppkt 2 zamoéwienia ofertowego: "Opracowanie zabezpieczenia
pozarowego terenu wraz z badaniami wydolnosci dostepnych hydrantow oraz/lub zabezpieczenie w zbiornik
p.poz. / zgtoszenie / pozwolenie na budowe — 50 dni roboczych od momentu podpisania umowy."

Projektant zbiornikdw p.poz. nie ma wptywu na terminy zatatwiania spraw przez organy administracji
budowlanej, ktére wydaja decyzje pozwolenia na budowe lub przyjmuja zgtoszenie budowy. W zwigzku
z powyiszym czy termin 50 dni roboczych uznaje sie za zachowany w momencie ztozenia dokumentacji na
dziennik podawczy organu administracji budowlanej?

Odpowiedz

Zgodnie z §4 ust.2 umowy, czynnosci zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub dokonaniem
zgtoszenia powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w najszybszym mozliwym terminie, przy czym ztozenie
whniosku/dokonanie zgtoszenia powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
projektu przez Zamawiajacego. Termin 50 dni roboczych, o ktérym mowa w Zapytaniu Ofertowym, odnosi sig
do przygotowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej oraz podjecia dziatar formalnych
przez Wykonawce, tj. ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub dokonania zgtoszenia do wtasciwego
organu administracji. Tym samym za dochowanie terminu uwaza sie¢ moment ztozenia przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji do organu administracji publicznej, co potwierdza takze zapis §6 ust.1 lit. a umowy,
zgodnie z ktérym wynagrodzenie w wysokosci 80% przystuguje po stwierdzonej protokotem realizacji
Przedmiotu Umowy, w tym po ztozeniu wniosku o pozwolenie na budowe/dokonaniu zgtoszenia.

Wobec powyzszego, termin 50 dni roboczych uznaje sie za zachowany w momencie ztozenia dokumentacji na
dziennik podawczy organu administracji budowlane;j.

Niniejsze wyjasnienia stanowig integralng czes¢ dokumentacji postepowania.
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Prezes Zarzgdu

Nowe Centrum Administracyjne spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Krakéw
NIP: 678-315-23-14 REGON: 123234688 KRS 0000532625
Kapitat zaktadowy: 38.528.700 zt
numer rachunku bankowego: 59 1240 4650 1111 0010 6027 7003
internet: http://nca.malopolska.pl/  e-mail: kontakt@nca.malopolska.pl



