Załącznik nr 2A
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
UZYSKANIE DECYZJI ZARZĄDCÓW DRÓG NA LOKALIZACJĘ I PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 774 DO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KRAKOWIE OBJĘTEJ MPZP „BALICE I”

1. Obszar objęty opracowaniem: 
Zjazd z ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego położony na działkach nr 717/9, 719/1, 719/11 obr. 2 Balice na nieruchomość położoną na działkach o nr ew. 208/33, 208/34, 208/46, 208/35, 208/24, 208/36, 208/26, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/22, 208/21, 208/20, 208/19, 208/18, 208/17, 208/16, 208/15, 208/14, 208/13, 208/12, 208/55, 208/52, 208/48, 208/50, 208/6, 208/5, 208/4, 208/3, 208/2  obręb 53 Krowodrza położone w obszarze zabudowy usługowej U.6 wyznaczonym w MPZP „Balice I”.


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie opracowań projektowych i formalno-prawnych niezbędnych do uzyskania zezwolenia zarządców dróg  na przebudowę:
Zjazdu głównego (istniejący) zlokalizowanego w południowej części nieruchomości z ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego oraz drogi dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości – dz. nr 717/9, 719/1, 719/11 obr. 2 Balice.

Zakres prac obejmuje:
1) Analizę stanu faktycznego i projektowanego obejmującą:
a. Analizę stanu istniejącego:
- lokalizacja i parametry geometryczne zjazdu,
- powiązania z układem drogowym,
- istniejące ograniczenia terenowe i funkcjonalne.
b. Analizę formalno-prawną:
- analizę zgodności z zapisami MPZP,
- zgodność z przepisami technicznymi i drogowymi,
- identyfikację właściwego zarządcy drogi i trybu dalszego postępowania.
c. Analizę techniczną wykonalności:
- możliwość przebudowy lub zmiany parametrów,
- identyfikację kolizji (m.in. infrastruktura techniczna, pas drogowy).
d. Analizę komunikacyjną:
- ocena obsługi komunikacyjnej nieruchomości,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- funkcjonalność zjazdu w kontekście planowanego zagospodarowania terenu.
2) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i formalno-prawnej wymaganej do uzyskania zezwolenia zarządców dróg.
3) Złożenie wniosku oraz reprezentowanie Zamawiającego przed organem administracyjnym – m.in. ZDW, Gmina Zabierzów, ZDMK.
4) Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniu administracyjnym, odpowiedzi na ewentualne wezwania organów administracyjnych i uzupełnienia dokumentacji.
5) Uzyskanie stosownych zezwoleń zarządców dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uwaga: Zakres prac nie zawiera oddania dokumentacji do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy ramach postępowań administracyjnych w Wydziale Architektury i Urbanistyki, a wydanie decyzji zarządcy drogi zezwalającej na wykonanie zjazdów.

2. Terminy wykonania etapów i sposób rozliczenia:
Rozliczenie: 
– po wykonaniu analizy stany faktycznego i projektowanego – 30% wartości zamówienia.
– po przygotowaniu dokumentacji formalno-prawnej i złożeniu dokumentacji do zarządców dróg – 50% wartości zamówienia,
– po otrzymaniu wymaganych uzgodnień – 20% wartości zamówienia.

Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia – 85 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
