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Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Wykonanie prac remontowo - budowlanych w 
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

1 Rozdział POMIESZCZENIA BIUROWE
1.1 Element POMIESZCZENIA BIUROWE

1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 12,00

Robocizna razem r-g 1,16 13,92000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

2 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 
1/2 cegły m2 143,70

Robocizna razem r-g 1,03 148,01100
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

3 KNNR 8/101/6 Analogia: Rozebranie rurociągu żeliwnego ciśnieniowego 
kielichowego, uszczelnienie folią, na ścianie, Fi·150·mm m 52,00

Robocizna razem r-g 2,07 107,64000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

4 KNR 401/702/3 Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapiennych, szerokości do 
30·cm m 148,00

Robocizna razem r-g 0,24 35,52000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

5 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, 
pilastry m2 28,80

Robocizna razem r-g 0,28 8,06400
Materiały

Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 2,88000
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 5,76000
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,1 31,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

6 KNR 401/703/2 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy 
płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe m2 15,60

Robocizna razem r-g 0,36 5,61600
Materiały

Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,1 1,56000
Gwoździe budowlane sufitowe kg 0,2 3,12000
Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 1,1 17,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

7 KNR 401/704/1 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem 
cementowym m2 44,400

Robocizna razem r-g 0,28 12,43200
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,001 0,04440
Woda m3 0,001 0,04440
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

8 KNR 401/705/2 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy 
uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30·cm m 148,00
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Nr
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Robocizna razem r-g 0,44 65,12000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0016 0,23680
Piasek do zapraw m3 0,008 1,18400
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,20720
Woda m3 0,002 0,29600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 2,96000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,02 2,96000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

9 KNR 401/711/7 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych 
siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) m2 45,00

Robocizna razem r-g 1,71 76,95000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0061 0,27450
Piasek do zapraw m3 0,0308 1,38600
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0057 0,25650
Woda m3 0,0078 0,35100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,05 2,25000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 2,25000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

10 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg tekturą
m2 1 840,00

Robocizna razem r-g 0,057 104,88000
Materiały

Tektura m2 1,05 1 932,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

11 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 903,00

Robocizna razem r-g 0,1002 90,48060
Materiały

Folia PVC techniczna o grubości 0.3-0.4mm m2 0,183 165,24900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0001 0,09030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,0002 0,18060

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

12 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i 
okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły m3 2,50

Robocizna razem r-g 9,74 24,35000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

13 KNR 205/208/5 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 250·kg - ceownik 
C140 t 0,23

Robocizna razem r-g 67,84 15,60320
Materiały

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25·mm szt 25 5,75000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 0,41400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,13800
Ceownik stalowy normalny C140 St3SX walcowany na gorąco kg 1 000 230,00000
Sprzęt

Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19,1 4,39300
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

14 KNR 
1901/704/4

Umocowanie siatek tynkarskich, "Rabitza", na stopkach belek 
stalowych m 12,00



strona nr: 4

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Robocizna razem r-g 0,11 1,32000
Materiały

Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10·mm Fi·0.8-0.9·mm m2 0,4 4,80000
Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 0,05 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,004 0,04800
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

15 KNR 202/123/5 Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub 
stalowych, belek - cegłami, grubość 1/4·cegły m2 8,00

Robocizna razem r-g 1,19 9,52000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 31,5 252,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,03 0,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 1,12000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

16 KNR 
202/1752/2

Zaprawa cementowo-wapienna, ciasto wapienne, dla ułożenia 
ręcznego, marka·15 (1:1,5:8) m3 0,50

Robocizna razem r-g 2,33 1,16500
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,146 0,07300
Piasek do zapraw m3 1,12 0,56000
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,186 0,09300
Woda m3 0,28 0,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm3 m-g 0,74 0,37000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

17 KNR 401/711/1 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany 
płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu) m2 8,00

Robocizna razem r-g 1,51 12,08000
Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,04160
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,21280
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0048 0,03840
Woda m3 0,0067 0,05360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,32000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,05 0,40000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

18 KNR 14/2010/6 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, 
typ 100-101 m2 32,34
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Robocizna razem r-g 3,2355 104,63607
Materiały

Blachowkręty szt 56 1 811,0400
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 91,19880
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 131,30040
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 2,05 66,29700
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,76 24,57840
Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 
mm(GKFI) m2 4,12 133,24080
Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 80mm m2 1,05 33,95700
Taśma spoinowa m 3,626 117,26484
Woda przemysłowa m3 0,00183 0,05918
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0523 1,69138
Wyciąg m-g 0,07 2,26380

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

19 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 64,68

Robocizna razem r-g 0,4482 28,98958
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 97,02000
Narożniki ochronne z kątowników stalowych m 1,1 71,14800
Woda m3 0,00105 0,06791
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,12289
Wyciąg m-g 0,0011 0,07115

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

20 KNR 
202/1017/2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, 
fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 np firmy 
PORTA typ LONDYN - 3szt. m2 5,40

Robocizna razem r-g 0,37 1,99800
Materiały

Skrzydło drzwiowe pełne typu LONDYN firmy Porta szt 0,55556 3,00000
Ościeżnica kompletna firmy PORTA SZT 0,55556 3,00000
Klamka metalowa zwykła z zamkiem wpuszczanym szt 0,55556 3,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,02 0,10800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,01 0,05400

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

21 AT 17/103/2 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w 
cegle, otwór o średnicy 80·mm cm 1 500,00

Robocizna razem r-g 0,041 61,50000
Materiały

Wiertło diamentowe szt 0,0009 1,35000
Woda m3 0,0018 2,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wiertnica o mocy do 3·kW m-g 0,016 24,00000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

22 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość 
ścian 1/2 cegły szt 100,00

Robocizna razem r-g 0,28 28,00000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

23 TZKNBK 
1/504/1

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość 
do 10m m3 29,50

Robocizna razem r-g 2,4 70,80000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 



strona nr: 6

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

24 TZKNBK 
1/504/3

Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 
10m przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotność=10 m3 29,50

Robocizna razem r-g 0,53 156,35000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

25 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km m3 29,50

Robocizna razem r-g 1,39 41,00500
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,72 21,24000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

26 KNR 
401/108/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1·km
Krotność=9,000 m3 29,50

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 5,31000
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

27 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt utylizacji gruzu
m3 29,50

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

28 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt - ściany m2 1 840,00

Robocizna razem r-g 0,08 147,20000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 404,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 3,68000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 5,52000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

29 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie poziome
m2 1 840,00

Robocizna razem r-g 0,176 323,84000
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 507,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 0,55200
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

30 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie pionowe
m2 3 956,00

Robocizna razem r-g 0,176 696,25600
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 1 091,8560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 1,18680
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

31 KNR 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki
m2 1 840,00

Robocizna razem r-g 0,049 90,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

32 KNR 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi
m2 253,00
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Robocizna razem r-g 0,164 41,49200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

33 KNR 
401/1215/4

Mycie po robotach malarskich, okna
m2 650,00

Robocizna razem r-g 0,28 182,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem POMIESZCZENIA BIUROWE 

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem POMIESZCZENIA BIUROWE 

Razem POMIESZCZENIA BIUROWE netto 
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2 Rozdział PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH
2.1 Element PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH
34 KNR 

202/1113/4
Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe układane luzem (bez 
kleju) m2 1 124,00

Robocizna razem r-g 0,3332 374,51680
Materiały

Wykładzina dywanowa SUPERSTAR 500 M2 1,104 1 240,8960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 2,24800
Wyciąg m-g 0,003 3,37200

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

35 KNNR 2/1205/7 Cokół PCV m 1 384,00

Robocizna razem r-g 0,206 285,10400
Materiały

Listwa podłogowa (do paneli) WENGA AFRICA 55x2500 wraz z 
akcesoriami typu narożniki wewnętrzne i zewnętrzne, zakończenia, 
łączniki, kołki szybki montaż m 1,07 1 480,8800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0018 2,49120
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH 

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH 

Razem PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH netto 
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3 Rozdział KORYTARZE
3.1 Element KORYTARZE
36 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg tekturą

m2 160,00

Robocizna razem r-g 0,057 9,12000
Materiały

Tektura m2 1,05 168,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

37 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 90,00

Robocizna razem r-g 0,1002 9,01800
Materiały

Folia PVC techniczna o grubości 0.3-0.4mm m2 0,183 16,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0001 0,00900
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,0002 0,01800

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

38 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni 
Grunt - sufit m2 160,00

Robocizna razem r-g 0,06 9,60000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 33,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,32000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 0,48000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

39 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt - ściany m2 460,00

Robocizna razem r-g 0,08 36,80000
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 101,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,92000
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 1,38000

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

40 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie poziome
m2 160,00

Robocizna razem r-g 0,176 28,16000
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 44,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 0,04800
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

41 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie pionowe
m2 460,00

Robocizna razem r-g 0,176 80,96000
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 126,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 0,13800



strona nr: 10

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

42 KNR 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki
m2 160,00

Robocizna razem r-g 0,049 7,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

43 KNR 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi
m2 90,00

Robocizna razem r-g 0,164 14,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem KORYTARZE 

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem KORYTARZE 

Razem KORYTARZE netto 
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Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4 Rozdział KLATKI SCHODOWE
4.1 Element KLATKI SCHODOWE
44 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg tekturą

m2 1 400,64

Robocizna razem r-g 0,057 79,83648
Materiały

Tektura m2 1,05 1 470,6720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

45 KNR 
1323/1001/11

Zabezpieczenie okien i drzwi folią
m2 360,00

Robocizna razem r-g 0,1002 36,07200
Materiały

Folia PVC techniczna o grubości 0.3-0.4mm m2 0,183 65,88000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0001 0,03600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,0002 0,07200

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

46 KNR 
1323/1001/2

Ręczne zeskrobanie farby olejnej
m2 486,60

Robocizna razem r-g 0,3226 156,97716
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

47 KNNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach m2 486,60

Robocizna razem r-g 0,422 205,34520
Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 1 216,5000
Woda m3 0,0002 0,09732
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0011 0,53526
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

48 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni 
Grunt - sufit m2 2 130,74

Robocizna razem r-g 0,06 127,84440
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 447,45540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 4,26148
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 6,39222

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

49 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni 
Grunt - ściany m2 1 761,84

Robocizna razem r-g 0,08 140,94720
Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 387,60480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 3,52368
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,003 5,28552

R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

50 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie poziome
m2 2 130,74



strona nr: 12

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Robocizna razem r-g 0,176 375,01024
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 588,08424
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 0,63922
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

51 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami emulsyjnymi, 2-krotne - powierzchnie pionowe
m2 1 761,84

Robocizna razem r-g 0,176 310,08384
Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - 
biała dm3 0,276 486,26784
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0003 0,52855
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

52 KNR 
401/1215/8

Mycie po robotach malarskich, posadzki
m2 2 130,74

Robocizna razem r-g 0,049 104,40626
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

53 KNR 
401/1215/2

Mycie po robotach malarskich, drzwi
m2 360,00

Robocizna razem r-g 0,164 59,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
R M S

Wartość pozycji netto (z narzutami) 

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem KLATKI SCHODOWE 

Podsumowanie rozdziału Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem KLATKI SCHODOWE 

Razem KLATKI SCHODOWE netto 

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S

Koszty bezpośrednie 
Razem Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku "S" IIIp - Pałac Dożów 

Razem Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku "S" IIIp - Pałac Dożów
netto 



strona nr: 13

Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość
17. Robocizna razem r-g 5 158,3401

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 5 158,3401
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Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość
1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,138
2. Blachowkręty szt 1 811,04
3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm szt 252
4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,5529
5. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,1174
6. Ceownik stalowy normalny C140 St3SX walcowany na gorąco kg 230
7. Drut stalowy okrągły miękki Fi·0.5-0.55·mm kg 5,04
8. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25·mm szt 5,75
9. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała dm3 2 845,1681
10. Folia PVC techniczna o grubości 0.3-0.4mm m2 247,599
11. Gips budowlany szpachlowy kg 1 404,7188
12. Gwoździe budowlane sufitowe kg 8,88
13. Klamka metalowa zwykła z zamkiem wpuszczanym szt 3
14. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 131,3004
15. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 66,297
16. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 24,5784
17. Listwa podłogowa (do paneli) WENGA AFRICA 55x2500 wraz z akcesoriami typu narożniki wewnętrzne i 

zewnętrzne, zakończenia, łączniki, kołki szybki montaż m 1 480,88
18. Narożniki ochronne z kątowników stalowych m 71,148
19. Ościeżnica kompletna firmy PORTA SZT 3
20. Piasek do zapraw m3 3,3428
21. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 133,2408
22. Płyta z wełny mineralnej Isover PT80 grub. 80mm m2 33,957
23. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 1 374,6602
24. Siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej grubości 2·mm 20x62mm m2 48,84
25. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10·mm Fi·0.8-0.9·mm m2 4,8
26. Skrzydło drzwiowe pełne typu LONDYN firmy Porta szt 3
27. Taśma spoinowa m 117,26484
28. Tektura m2 3 570,672
29. Tlen techniczny sprężony m3 0,414
30. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,5951
31. Wiertło diamentowe szt 1,35
32. Woda m3 3,75023
33. Woda przemysłowa m3 0,05918
34. Wykładzina dywanowa SUPERSTAR 500 M2 1 240,896
35. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,24

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):
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Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 5,53
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250·dm3 m-g 0,37
3. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 22,15031
4. Samochód skrzyniowy (1) m-g 0,108
5. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 26,6853
6. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,393
7. Środek transportowy (1) m-g 4,06227
8. Wiertnica o mocy do 3·kW m-g 24
9. Wyciąg m-g 22,60657
10. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 5,9346

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 115,84005
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Wykonanie prac remontowo - budowlanych w
budynku "S" IIIp - Pałac Dożów

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa R M S U Wartość z
narzutami

1 POMIESZCZENIA BIUROWE
1.1 POMIESZCZENIA BIUROWE

POMIESZCZENIA BIUROWE

Razem POMIESZCZENIA BIUROWE netto

2 PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH
2.1 PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH

PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH

Razem PODŁOGI W POMIESZCZENIACH  BIUROWYCH netto

3 KORYTARZE
3.1 KORYTARZE

KORYTARZE

Razem KORYTARZE netto

4 KLATKI SCHODOWE
4.1 KLATKI SCHODOWE

KLATKI SCHODOWE

Razem KLATKI SCHODOWE netto
Suma elementów kosztorysu

Razem Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku "S" IIIp - Pałac Dożów netto


