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A. CZESC OGOLNA

1. Okreslenia przedmiotu zamowienia

1.1 Inwestor

Nowe Centrum Administracyjne ul. Ujastek 1, 31-752 Krakéw
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1.2 Jednostka projektowa
Piotr Btachut
1.3 Cel i przedmiot specyfikacji technicznej

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robét budowlanych przewidzianych do
realizacji. Ma ono na celu umozliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidtowe
technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji rob6t. Opracowanie zawiera takze zasady
wykonywania odbioréw robot zanikajacych, odbioréw fragmentéw realizowanych prac, odbioréw miedzyoperacyjnych, a
wreszcie odbiordw koncowych wykonywanych bezposrednio przed przekazaniem obiektu Inwestorowi.

1.4 Podstawa opracowania

e  Obowigzujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegoInosci:
o ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.,
poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r., poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami),
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
o ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami),
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719),
o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 2 2009 r., poz. 1030),
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r., poz. 844 z p6zniejszymi zmianami).
e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej.

1.5 Dokumentacja projektowa
e Dokumentacja projektowa, stuzaca do opisania przedmiotu Zaméwienia sktada sie z rzutow budynku ,S”
1.6 Zgodnos$¢ rohét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

e Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w przetargowej Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub Nadzér Inwestorski, ktdry w porozumieniu z autorem
opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
przetargowg Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjq Techniczna.

e Dane okreslone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

e W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z przetargowa Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonywaniu Robét
opisanych.

1.8 Okreslenia podstawowe

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Nadzor Inwestorski — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce (Generalnego Wykonawce), upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Nadzér Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przetargowa Dokumentacjq Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.

Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejgcym obiekcie budowlanym, prowadzaca wytacznie do zmian w ramach
dotychczasowego uktadu funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii rob6t budowlanych.

Rozhudowa, nadbudowa — powiekszenie istniejacego obiektu, przede wszystkim jego kubatury przez dobudowanie nowych
struktur konstrukcyjnych, wykoniczeniowych i instalacyjnych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa,

Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukceyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.



a) Obowigzujace w Polsce regulacje prawne
o  Ustawy, rozporzadzenia:

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami),

o  ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717 z p6zniejszymi zmianami),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1130),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego(Dz. U.
z2003 ., Nr 120, poz. 1134),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami),

o  ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.
1568 z pdzniejszymi zmianami),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

o  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),

o ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 z p6zniejszymi
zmianami),

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),

o  ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr 52 poz.
452),

e standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

2. Prowadzenie robat

Roboty podstawowe, towarzyszace i tymczasowe wynikajace z zakresu zlecenia:

e Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przetargowq
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Nadzoru Autorskiego i
Inwestorskiego.

o Niezaleznie od postanowiert Warunkdw Szczegétowych bedq stosowane przez Wykonawce Normy Panstwowe,
instrukcije i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu.

2.1 Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okre$lonym w Umowie Realizacyjnej przekaze Wykonawcy (Generalnemu Wykonawcy) teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany) oraz
egzemplarz przetargowej Dokumentacji Projektowej i kompletng Specyfikacje Techniczng obejmujacg caly zakres
realizowanych prac.

2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot.

e  Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inwestora, tablic informacyjnych,
ktérych tre$C bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

e Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng
umowna,



2.3 Koordynacja robét budowlanych na placu budowy

niezaleznie od przyjetych ogdlnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacji Projektowe] Kierownik
Budowy powinien koordynowaC prace zwigzane z biezacym przebiegiem Robét, przy wspdtudziale
przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora oraz kierownikow poszczegélnych rodzajéw Robét,
harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych
rodzajéow Rob6t lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania Robot
ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie Robét specjalistycznych i branzowych w
odpowiednich terminach,

ogblny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢
podstawe do opracowania harmonograméw szczegdtowych dla poszczegdlnych rodzajow Robét.

2.4 Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystapieniem do wykonywania Robé6t budowlanych Wykonawca powinien przygotowa¢ Teren Budowy zgodnie z
wytycznymi opracowanego uprzednio przez Niego i zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski projektu organizacji robét,
zapewniajac wykonanie stosowanych ogrodzen i oznakowan, organizacje drég dojazdowych i przej$¢ dla pieszych, drdg
transportu poziomego i pionowego, usytuowanie budynkéw tymczasowych zaplecza placu budowy, zabezpieczenia punktow
poboru energii i wody oraz wyznaczenie i 0znaczenie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia itd.

2.5 Sprzet zmechanizowany i pomochiczy na placu budowy

wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii,

sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego wiasciwosci
techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, no$no$¢, cisnienie i temperature lub inne dane wazne dla prawidtowe; i
bezpiecznej eksploatacji na budowie,

sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania Robét nie moze by¢ udostepniony osobom nie
stanowigcym bezposredniej jego obstugi,

przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

ruchome cze$ci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny by¢ zaopatrzone w ostony
zapobiegajace wypadkom,

przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione,

naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku,

przewody sprezonego powietrza i gazéw technicznych powinny by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego i
atestowane,

haki stosowane na placu budowy powinny posiada¢ aktualne atesty,

zawieszenia linowe lub fadcuchowe uzywane do przemieszczania elementéw lub tadunkéw powinny by¢
wykonane z materiatéw atestowanych,

wytwarzanie weztéw na linach i taricuchach, a takze fgczenie ze sobag lin stalowych na dtugosci jest zabronione,
petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomoca splatania lub za pomocg zaciskow, a lina
powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sig,

do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowaC elementy w postaci pierécieni, ogniw, petli itp., ktérych
wymiary umozliwiajg swobodne ich utoZenie na dnie gardzieli haka.

2.6 Przemieszczanie elementdw konstrukcji i fadunkéw na miejsce ich przeznaczenia

przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania zawieszenia do haka
zurawia, aby nie spowodowaé zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopuscié do wysunigcia sie
zawieszenia z gardzieli haka,

zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu lub tadunku, a lina
nosna powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa,

przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane powolnym, jednostajnym
ruchem, bez nagtych zrywéw i zahamowan, wytacznie w obszarach pracy wyznaczonych w projekcie organizacii
Robdt,

w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementdw o duzych wymiarach zaleca sie element lub konstrukcje
prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy elementéw i obstugiwanych przez 2
pracownikéw,

opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport kotowy powinno by¢ dokonywane
wolno z réwnoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocg odpowiednich narzedzi. Elementy po
ustawieniu powinny zosta¢ usztywnione odpowiednimi podporami i potgczone z innymi elementami lub
konstrukcjg,



kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie cze$¢ powinna byé
skontrolowana na prawidlowo$¢ montazu, aby nie dopusci¢ do powstawania w zmontowanym elemencie lub
obiekcie dodatkowych naprezen.

2.7 Urzadzenia pomocnicze

zatadunek i roztadunek materiatow, elementdw i konstrukcji na $rodki lub urzadzenia transportowe powinien by¢

dokonywany w zasadzie mechanicznie; zatadunek reczny dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie

uzasadnionych,

stosowane na budowie wozki reczne i taczki powinny mieC konstrukcje zapewniajacq ich statecznos¢ przy

petnym zatadunku oraz mozliwo$¢ tatwego ich zatadowania i rozladowania, a takze zapewniajacg mozliwie

najmniejszy opor jazdy; na wozku nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego no$nos¢,

wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek

przed spadnigciem,

zurawie budowlane uzywane na budowie powinny odpowiadaC urzadzeniom okreslonym w dokumentacii

projektowej (projekt organizacji robé6t), a w przypadku zastosowania innych ich typdw powinny by¢ one

dostosowane do przewidywanych udzwigdw wystepujacych w pracach rozbiérkowych i montazowych; zurawie

powinny by¢ obstugiwane w sposob ustalony w dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta,

kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu maksymalnego przy

okreslonych wysiegach,

wspotczynnik bezpieczenstwa dla lin nodnych zurawi nie powinien by¢ mniejszy niz 5, jezeli przepisy dozoru

technicznego nie stanowig inaczej,

zuraw powinien by¢ tak ustawiony, aby odlegto$¢ pomiedzy skrajnig platformy obrotowej a zewnetrznymi

czesciami budynku lub jego zabezpieczen tymczasowych nie byta mniejsza niz 0.75m,

przy stosowaniu zurawi na budowie jest zabronione;

o  skitadowanie materiatow pomiedzy skrajnig zurawia, a konstrukcjq budynku lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami,

o  poziome przemieszczanie tadunku na wysoko$ci mniejszej niz 1.0m nad przedmiotami znajdujacymi sie na
drodze przewozonego tadunku,

o  pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu tadunku na haku zurawia,

o podnoszenie tadunku przy uko$nym utozeniu liny,

o  podnoszenie zurawiem przymarznietych lub zakleszczonych przedmiotow, jak tez przedmiotéw o nieznanej
masie,

o  przewozenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposéb,

o  przechodzenie osob pomiedzy budynkiem a podwoziem zurawia i wychylanie sie w czasie pracy zurawia
przez otwory znajdujace sie w budynku,

montaz lub demontaz Zzurawia powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta przy dobrej

widocznosci i bezdeszczowej pogodzie oraz przy predkosci wiatru ponizej 10m/s,

w czasie eksploatacji zurawi powinny byé przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,

montaz wyciggow przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg techniczng producenta, a kazdy

wyciag budowlany powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia sygnalizacyjne,

stanowisko operatora wyciggu przy$ciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie w odlegtosci nie

mniejszej niz 6.0m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwo$¢ obserwowania ruchu platformy na catej

wysokosci pracy,

nad miejscem zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme wyciagu nalezy wykonac¢ daszek ochronny,

ktory powinien wystawac co najmniej 2.0m poza zewnetrzng krawedz platformy,

tadunek na platformie wyciggu powinien byé zabezpieczony przed przemieszczeniem,

dostep do platformy tadunkowej wyciagoéw przysciennych z pomostéw roboczych powinien byé zabezpieczony

barierkami ochronnymi o wysoko$ci co najmniej 1.10m ustawionymi w odlegtosci okoto 0.3m od krawedzi

pomostu roboczego,

narzedzia uzywane na budowie powinny byé przystosowane do wykonywania danego rodzaju robdt i

uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta,

nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzadzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym,

narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja

producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnoséci techniczne;j,

wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika budowy,

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow,

elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub

konstrukcje w sposdb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie,



e przemieszczanie materiatéw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢é dokonywane za pomocg
taczek, wozkéw zurawi lub innych urzadzen nie powodujacych ich uszkodzenia.

2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.9 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg
umowy. MozZe on wstrzyma¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne.

e W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

e Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i
innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

e  Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w migjscach i iloSciach okreslonych
przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.10 Ochrona wtasnosci i urzadzen

o Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

o W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjq umowy o zamiarze rozpoczecia
takiej pracy.

e Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjig umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.11 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o  mozliwoscig powstania pozaru.

2.12 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e  Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony



zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

2.13 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy, w tym podwykonawcow.

2.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor.

2.15 Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefoZenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

2.16 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.17 Projekt organizacji robé6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

a)

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacii robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca
jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

projekt organizacji robét,
szczego6towy harmonogram robét i finansowania,
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,



e program zapewnienia jakosci.

b) Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizaciji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét
Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

e  Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii

projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i

montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w

umowie.

e Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw

umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w

zakresie gtdwnych obiektow i zadan kontraktowych.

e  Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

d) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

e) Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

e cze$¢ 0going opisujaca;

o system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

o  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego  lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

o  spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

o ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych  korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajacemu realizacjq
umowy;

e cze$¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

o  sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu i

przechowywania na budowie

sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C badan, pobieranie prébek legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
o  wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt

f)  Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania

e  SzczegGtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

e Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw

o
-~

o
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umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w

zakresie gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

e  Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

g) Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy
program zapewnienia bezpieczenfistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

h)  Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t. W tym cwelu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

e cze$t 0going opisujaca;

o  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

o  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

o  sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy;

e cze$¢ szczegotowa opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

o  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

o  sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

o  spos6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

o  wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robot,

o  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

3. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowe;,
Pozwolenie na Budowe (o ile wymagane) oraz Dziennik Budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub we fragmentach w czasie uzgodnionym z
Wykonawcg po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inwestora projektu zagospodarowania placu
budowy i programu realizacji inwestycji.

Zgoda na wycinke drzew — inwestor zobowigzany jest uzyska¢ zgode na wycinke drzew.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Obowiazki Wykonawcy

e organizacja robét budowlanych: opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w oparciu o
informacje dotyczacgq BiOZ zawarta w Projekcie Budowlanym, projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu technologii i organizacji oraz zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy, projektow
technologicznych i warsztatowych konstrukcji stalowych i rob6t systemowych. Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace oraz sporzadza harmonogram i terminarz wykonania robét - zaakceptowany przez
Inwestora,

e przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy od momentu przejecia placu budowy do odbioru koficowego. W miare postepu robét, plac budowy
powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,

e  zorganizowanie terenu budowy,

e  zabezpieczenie dostawy mediow,

e ochrona $rodowiska: Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie
miat szczegoiny wglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

o  S$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
»  mozliwo$cig powstania pozaru.
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przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem,

w przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczng
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé¢ roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora, Projektanta i wtadze konserwatorskie, wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji,
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna,

Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i chodnikdw
publicznych na wiasny koszt oraz do uzyskania stosownych uzgodnieh z uzytkownikami (o ile zachodzi taka
potrzeba) i zarzadcami drogi. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania Robdt powinny byC zgodne z Przetargowa Dokumentacjq Projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia na terenie Polski, oraz
akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

5.1 Zrodta uzyskania materiatow

o najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora,

zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédita nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskajq zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania warunkéw technicznych w czasie postepu robét.

5.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢
Inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inwestorowi,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do Robét,

humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i ukopdw formowane powinny byé w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu Robdt,

wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inwestora,

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy,

eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

5.3 Inspekcja wytworni materiatow

wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia

ich wiasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreSlonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci,

w przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki;

o  Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

o Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.
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5.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

przechowywanie i sktadowanie materiatdw odbywa¢ sie musi w sposéb zapewniajacy ich wiadciwg jakos¢ i
przydatno$¢ do Robdt,

sktadowanie materiatéw odbywaC sie musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek,

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inwestora,

miejsca czasowego skladowania materiatdw zlokalizowane w obrebie terenu budowy wynikalty beda z
wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy zorganizowane zostang przez
Wykonawce.

5.5 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materialy i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjq umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasno$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca
ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t.

5.6 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadaC atest okreSlajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdbw 2z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg byC dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjq umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

5.7 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je$li inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych Robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora,

kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

materiaty, ktdre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami,

wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakofczeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
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5.9 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacie Techniczne przewidujg mozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

6. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie technologii i organizacji robot
zaakceptowanym przez Nadzér Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa,
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje
Techniczne przewidujg mozliwo$C wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Rob6t wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzér Inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy

8. Wykonanie robét
8.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Przetargowg Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Nadzér Inwestorski.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzér Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

13



Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzér Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktdw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie,
Ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjq umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoSci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robot (Generalny
Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i Robot
wykonanych w tym terenie, a w szczegoInosci jest on zobowigzany do:

koordynowania rob6t podwykonawcéw,

ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

ustalania i utrzymywania porzadku,

o  $wiadczenia ustug.

Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy odpowiadajgca
warunkom okre$lonym przez aktualne przepisy prawne.

Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykona¢ Roboty nie objete umowa, jezeli sa one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofa. Podstawe do
podjecia tych Robot stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli
Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub panstwowego).

O O O O

8.2 Przepisy ogolne wykonywania robét budowlano - montazowych

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia
ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1130),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r., Nr 120, poz. 1134),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

9. Kontrola jakosci robot
9.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

czes$é 0going opisujaca;
o  organizacje wykonania Robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
o  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
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BHP,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o  spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu);

czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

o  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

o  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

o  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

o  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

O O O O O

9.2 Dokumentacja techniczna

podstawg prowadzenia robdét budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora uzgodniona
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych oraz sporzadzone przez Wykonawce projekty i opracowania zwigzane, w tym projekt technologii i
organizacji robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, projekty technologiczne i warsztatowe konstrukcii
stalowych i robét systemowych itd.,

Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robot budowlanych Dokumentaciji Projektowej z
chwilg doreczenia o$wiadczenia o kompletno$ci wraz z wykazami opracowan dokumentacii,

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jako$ci wykonanej Dokumentacji Projektowe;,

o0 zauwazonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomié pisemnie jednostke projektowq
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklgq wskutek zaniechania
zawiadomienia jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentaciji,

jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny Wykonawca powinien
dostarczy¢ podwykonawcy danego rodzaju robot dokumentacje nie pdzniej niz na 90 dni przed umownym
terminem rozpoczecia robot,

bezposredni Wykonawca rob6t powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize otrzymanej
Dokumentaciji Projektowej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie zawiadomi¢ o tym Inwestora,
Generalnego  Wykonawce oraz  kierujacego  biurem  projektéw/generainego  projektanta  (lub
projektanta/projektantdw) w ciggu 7 dni od oftrzymania dokumentacji lub jej czeSci, lub zawiadomi¢ o
zauwazonych brakach w trakcie wykonywania robét; jednoczes$nie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi
catkowita odpowiedzialnos¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania dokumentacji lub jej czesci (lub zauwazenia brakéw w trakcie wykonywania robot) jednostki
projektowej 0 zauwazonych wadach dokumentacii.

9.3 Dokumentacja prawna

przed przystapieniem do wykonywania Rob6t budowlanych nalezy zgodnie z aktualnymi przepisami w tym
zakresie uzyska¢ od wiasciwego organu administracji parnstwowej pozwolenie na budowe obiektu w zakresie
objetym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym,

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest do poinformowania Wykonawce robét o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu i obiektu,

plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. W protokole z
przejecia przez Wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie tez zapis dotyczacy uzbrojenia terenu w obce
instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokosci
istniejacych przewodow energetycznych, przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.,

dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien, umowy, decyzje i inne.
Dokumenty te moga by¢ w odpisach jako zataczniki,

prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajace
przebieg wykonywania robét i aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy,
ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania okreslonych rodzajéw robét, ksiegi obmiaru robét, protokoty odbioru
robo6t zanikajacych, protokoty odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencie majacq istotne
znaczenie prawne lub techniczne.
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9.4 Dokumenty budowy

a)

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce (Generalnego

Wykonawce) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robédt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego,

daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych  zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw Robét,

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

o  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

o  dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Nadzorowi

Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi budowy i kierownikom robét oraz,

w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szczegdlnymi, nastepujacym osobom:

o  pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw

zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i wtasciwo$ci w przestrzeganiu przepiséw na budowie,

majstrom budowlanym,

inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom petnigcym Nadzoér Autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby BHP,

pracownikom organdw nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montazu, brygadzistom i

innym) ale tylko w zakresie bezpieczehstwa wykonywania robdt budowlanych.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. W przypadku rozliczenia ryczattowego catej inwestycji Rejestr

Obmiaréw nie jest wymagany ale jego prowadzenie moze wynika¢ z warunkéw umowy zawartej pomiedzy

Inwestorem a Wykonawca (Generalnym Wykonawca).

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Rob6t. Powinny byé udostepnione

na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

O O O O O o0 0o

@)

O O O O O O
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d)

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, takze nastepujace dokumenty:

o  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

o  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

o O O O

9.5 Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji Technicznej,

na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

9.6 Nadzor nad wykonawstwem robot budowlano-montazowych

Nadzér Autorski Projektanta powinien obejmowac w szczegdlnoci:

o  czuwanie w trakcie realizacji nad zgodno$cigq rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z
Dokumentacjq Projektowg i obowigzujacymi przepisami,

o uzupeienie szczegdtdw Dokumentacji Projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwo$ci powstatych w
toku realizacj,

o  uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawca mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatéw i konstrukcji przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej,

o udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym i w
czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolno$ci produkcyjnych lub
ustugowych.

Kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania Robot budowlanych przechowywaé dokumenty

stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ je uprawnionym organom, Nadzorowi Autorskiemu i

Inwestorskiemu na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazada¢ zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli osoby te:

o nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

o nie wywigzujq sie ze swoich obowigzkéw, co moze byé powodem zagrozenia bezpieczenstwa, zdrowia i
mienia, obnizenia trwatoSci obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej lub
nieszczesliwego wypadku, co powinno byC protokolarnie stwierdzone przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego,

Osoby petnigce Nadzor Inwestorski i Autorski majg obowigzek powiadomic niezwtocznie wtasciwy organ, jezeli w

czasie odbioru lub kontroli robét budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-

budowlanymi albo wykonanie w sposdb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenfistwa, zdrowia i mienia.

9.7 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
rob6t:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robdt,

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badahn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami
technicznymi,

minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w odpowiednich normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
waznq legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan,

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca,

probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan,

wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora,

przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora,

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,
Wszystkie Roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami, Dokumentacjq
Projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich
rodzajow Robot wehodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

9.8 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Nadzér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzor Inwestorski bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

9.9 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjq
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjq umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. .

9.10 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

9.11 Badania prowadzone przez Nadzér Inwestorski

Nadzér Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzér Inwestorski poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

9.12 Certyfikaty i deklaracje

Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

o  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

=  Polskg Norma lub
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot

bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Nadzorowi Inwestorskiemu.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

10. Obmiar robaét

obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem,

wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw,

jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot,

btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie,

obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora,

diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej,

jezeli warunki techniczne wiasciwie dla danych Robdt nie wymagajg tego w innej formie, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych,

wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inwestora,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacj,

wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robot,

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom warunkow
technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inwestora,

obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny,
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e wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inwestorem.

10.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

10.2 Czas przeprowadzania obmiaru

e  Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoécig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

e Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

e  Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

11. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e  odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
11.1 Odbidr Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu Robot. Odbioru Robét

dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.
11.2 Odbiér czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Nadzor Inwestorski. Do odbioréw czesciowych
Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
e  Dokumentacje Projektowa,
Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,
atesty jakosciowe wbudowanych element6w konstrukcyjnych,
ocene stanu faktycznego,
sprawozdanie techniczne,
e  operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych Robét,
e  zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentaciji Projektowej oraz formalng zgode
Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
e date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.

11.3 Odbiér koricowy

e  Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbi6r ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzér Inwestorski zakorczenia Robot.

e Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
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W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Rob6t

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

o  szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

protokoty odbioréw Rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czeSciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych Robét wiascicielom
urzadzen,

o  geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,

o  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

O O O O O

@)

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
11.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 12.3.

12. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Inwestora,

przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez Inwestora lub upowazniong,

podlegta mu jednostke organizacyjna,

dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotane;

do odbioru koricowego obiektu,

techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

o odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

o uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy obiektu wraz
z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych cze$ci dokumentacji technicznej danego
obiektu,

o  Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczegéinych rodzajow Robdt, jesli takie byty prowadzone,

o  protokoty odbioru technicznych Robot budowlanych lub fragmentdw obiektu, a zwtaszcza protokoty odbioru
Robét zanikajacych,

o  zaswiadczenia (a w przypadku ich braku o$wiadczenia Kierownika Budowy) o jakosci dostarczonych i
wbudowanych materiatéw, elementéw i konstrukcji wraz z wynikami badan ich jako$ci w laboratorium,

o  protokoty odbioru koricowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru pogwarancyjnego,

o  korespondencje majacq istotne znaczenie dla prac komisji dokonujacej odbioru koricowego i dla poézniejszej
eksploataciji obiektu,

o  inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajace jego stan techniczny w chwili przekazania
obiektu Inwestorowi.
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13. Postepowanie w przypadku wystapienia katastrofy na placu budowy

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a
takze zniszczenie konstrukcyjnych elementow rusztowan, $cianek szczelnych, obudéw wykopéw itp.,

katastrofg budowlang nie jest:

o  uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajacego sie do naprawy lub wymiany,

o  uszkodzenie terenowych urzadzen budowlanych,

o  uszkodzenie instalacji,

w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:

o  zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym,

o  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z katastrofa, je$li nie zachodzi
potrzeba ratowania zycia lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkéw katastrofy; w tym przypadku
nalezy szczeg6towo opisac stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych
standw na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach.

W razie jej wystapienia o katastrofie nalezy niezwiocznie powiadomic:

wiasciwy organ budowlany,

prokuratora wiasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Parstwowa,

inwestora,

jednostke nadrzedng wykonawcy,

inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepiséw szczegdlnych,
jednostke wykonujaca projekt budowlany.

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i zawierac:

adres i charakterystyke obiektu budowlanego,

imie i nazwisko kierownika budowy,

nazwe i adres wykonawcy robot,

krétki opis katastrofy,

liczbe 0séb poszkodowanych,

imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawéd i adres zawiadamiajacego.

14. Podstawa pfatnos$ci

Podstawg ptatnosci jest oraz sposéb jej realizacji okresla umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem
(Zamawiajacym).

Ptaci sie za jednostki obmiarowe wykonane zgodnie z obmiarem rob6t i podziatem na typy prac oraz z zapisami w Dzienniku

Budowy.

15. Przepisy zwigzane (dokumenty odniesienia)

Uwaga:

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Og6lne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.

PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
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