
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

PRZYGOTOWANIE KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) ORAZ RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO DLA STANU ISTNIEJĄCEGO, STANU PROJEKTOWANEGO DLA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ  

W KRAKOWIE OBJĘTEJ MPZP „BALICE I” 
 

1. Obszar objęty opracowaniem – działki o nr ew.: 

⎯ nr 208/10 o powierzchni 0,1298 ha, 

⎯ nr 208/11 o powierzchni 0,2136 ha, 

⎯ nr 208/12 o powierzchni 0,2282 ha, 

⎯ nr 208/13 o powierzchni 0,3094 ha, 

⎯ nr 208/14 o powierzchni 0,2099 ha, 

⎯ nr 208/17 o powierzchni 0,1371 ha, 

⎯ nr 208/18 o powierzchni 0,1391 ha, 

⎯ nr 208/19 o powierzchni 0,1775 ha, 

⎯ nr 208/20 o powierzchni 0,2078 ha, 

⎯ nr 208/21 o powierzchni 0,5114 ha, 

⎯ nr 208/46 o powierzchni 0,5588 ha, 

⎯ nr 208/24 o powierzchni 0,1537 ha, 

⎯ nr 208/26 o powierzchni 0,1994 ha, 

⎯ nr 208/28 o powierzchni 0,1849 ha, 

⎯ nr 208/29 o powierzchni 0,3048 ha, 

⎯ nr 208/3 o powierzchni 0,0184 ha, 

⎯ nr 208/30 o powierzchni 0,1286 ha, 

⎯ nr 208/31 o powierzchni 0,0608 ha, 

⎯ nr 208/32 o powierzchni 0,0101 ha, 

⎯ nr 208/33 o powierzchni 0,0616 ha, 

⎯ nr 208/34 o powierzchni 0,0638 ha, 

⎯ nr 208/4 o powierzchni 0,0285 ha, 

⎯ nr 208/5 o powierzchni 0,0455 ha, 

⎯ nr 208/6 o powierzchni 0,0496 ha, 

⎯ nr 208/7 o powierzchni 0,0226 ha, 

⎯ nr 208/8 o powierzchni 0,1051 ha, 

⎯ nr 208/35 o powierzchni 0,4459 ha, 

⎯ nr 208/36 o powierzchni 0,1874 ha, 

⎯ nr 208/2 o powierzchni 0,0160 ha, 

⎯ nr 208/27 o powierzchni 0,2064 ha, 

⎯ nr 208/22 o powierzchni 0,0620 ha. 
Łączna powierzchnia: 51 743m2 położone w obszarze zabudowy usługowej U.6 wyznaczonym w MPZP „Balice I”. 

 
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące czynności: 

 
1) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko 

dla stanu istniejącego  z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

 
2) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko 

dla stanu projektowanego z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 

 
 
 
 
 



 
 

3. Terminy wykonania etapów i sposób rozliczenia: 
 

1) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko 
dla stanu istniejącego  – 75 dni roboczych od momentu podpisania umowy, rozliczenie po oddaniu 
dokumentacji 100% wartości zamówienia. 
 

2) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz raportu oddziaływania na środowisko 
dla stanu projektowanego – 75 dni roboczych od momentu podpisania umowy, rozliczenie po oddaniu 
dokumentacji 100% wartości zamówienia. 

 


